



ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 10/09/2018

Votre annonce n°18-122186 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.

Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la publication de l'avis au BOAMP.



Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : <http://www.boamp.fr>).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.
> Contact client

F3 - Formulaire Résultat de marché

Résultat de marché

Département(s) de publication : 69
Annonce No 18-122186

- *Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur* : ville de Tassin La Demi Lune.
Correspondant : M. Pascal CHARMOT, Maire, place Hippolyte Pérégut - bp58 69812 Tassin-la-Demi Lune, tél. : 04-72-59-22-11, télécopieur : 04-72-59-22-12, courriel : marchespublics@villetassinlademilune.fr adresse internet : <http://www.tassinlademilune.fr>.
Adresse internet du profil d'acheteur : <https://www.marches-publics.info>.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce n° 18-62262, mise en ligne le 4 mai 2018.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 18st008.

Objet du marché : travaux de création d'une école avenue Victor Hugo à Tassin La Demi-Lune - relance Lots 9 et 18.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : avenue Victor Hugo, 69160 Tassin-la-Demi Lune.
Code NUTS : FRK26.
CPV - Objet principal : 45214200.

Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 50 % ;
- valeur technique : 50 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution des marchés ou des lots :

Numéro du marché ou du lot : 18-049, lot 9 - métallerie.
Nom du titulaire / organisme : BIOMETAL CONSTRUCTIONS, 64, rue du Dauphiné 69800 Saint-Priest.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 395 279,28 euros.
Date d'attribution du marché : 31 juillet 2018.
Mots descripteurs : Métallerie
Numéro du marché ou du lot : 18-050, lot 18 - chauffage - rafraîchissement - ventilation - plomberie - sanitaire.
Nom du titulaire / organisme : RIGAUDIER, 1476, Route de Davayé 71850 Chamay-les-Macon.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 292 309,71 euros.
Date d'attribution du marché : 31 juillet 2018.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Plomberie (travaux), Ventilation

Autres informations : Précision quant à la procédure utilisée : procédure adaptée ouverte (Article 27 du décret 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics).

Précisions sur le jugement des offres : cf. Règlement de consultation (notamment pour modalités de notation et sous-critères...)

Le critère " Valeur technique " est décomposé en 4 sous-critères :

- Sous-critère n°1 : Etudes / Préparation du chantier (10 % pour tous les lots)
- Sous-critère n°2 : Moyens humains et techniques pour la réalisation / Encadrement / Contrôle des prestations (et essais) (10 % pour tous les lots)
- Sous-critère n°3 : Gestion, sécurité et propreté du chantier (10 % pour tous les lots)
- Sous-critère n°4 : Qualité des produits et matériaux proposés (20 % pour tous les lots)

Pour mémoire :

- cette opération est décomposée en 20 lots.
 - ces 2 lots avaient été déclarés sans suite lors d'une consultation initiale. Ils ont donc fait l'objet de la présente relance.
 - le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots est de 13 mois (compris période de préparation de chantier - 1 mois -).
- La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Une enchère électronique a été effectuée : non.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184, Rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, tél. : 33- 4-78-14-10-10, télécopieur : 33- 4-78-14-10-65.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Lyon 184, Rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, tél. : 33- 4-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr, télécopieur : 33- 4-78-14-10-65.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 septembre 2018.

Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Métallerie, Plomberie (travaux), Ventilation.

Éléments de facturation :

Numéro d'engagement juridique : 18001583

Classe de profil : Commune

Siret : 21690244500016

Libellé de la facture : Ville de Tassin La Demi Lune Place H. Pérégut B.P. 58 69812 Tassin-la-Demi Lune

Indexation de l'annonce :

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation <http://www.boamp.fr> : 5 novembre 2018

Objet de l'avis : travaux de création d'une école avenue victor hugo à tassin la demi-lune - relance lots 9 et 18.

Nom de l'organisme : Ville de Tassin La Demi Lune

Critères sociaux ou environnementaux : Aucun



ACCR3585482



> Informations légales